

**PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
IZGRADNJU PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE
SPOJ KOPRIVNIČKI BREGI - GLOGOVAC**

Projektni zadatak odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze spoj Koprivnički Bregi – Glogovac. Pješačko biciklistička staza bi prolazila uzduž k.č.br. 2209 k.o. Koprivnički Bregi dužine cca. 1 270 metara.

Izgradnja bi krenula sa spojem s Vinogradske ulice uz željeznički kolodvor do Koprivničke ulice u Glogovcu (DC-2, Podravska magistrala).

Gledano od Koprivničkih Bregi prema Glogovcu, staza se nastavlja desnom stranom. Velikim dijelom staza se proteže desnom stranom kolnika a prije završetka staze ista se prebacuje na lijevu stranu kolnika radi spoja na pješači prijelaz koji se nalazi na DC-2, Podravskoj magistrali.

Na navedenoj trasi nalazi se postavljena kanalizacijska mreža.

Potrebno je izvršiti otkup i parcelaciju zemljišta.

Cilj je povećanje sigurnosti sudionika u prometu i poboljšanje kvalitete života izgradnjom pješačke staze između naselja Koprivnički Bregi i Glogovac.

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada POTREBNIH IDEJNIH RJEŠENJA I GLAVNIH PROJEKTA s pripadajućim elaboratima potrebnim za ishodenje građevinske dozvole i izrada detaljnih Troškovnika svih građevinskih radova potrebnih za izvođenje projektiranih radova, te izrada geodetska podloge za projektiranje.

ROKOVI ZA IZRADU NAVEDENE DOKUMENTACIJE

1. IDEJNI PROJEKT – 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
2. GLAVNI PROJEKT – 30 kalendarskih dana od dobivanja potrebnih Uvjeta nadležnih službi

Općinski načelnik:
Mato Kuzminski

